

令和7年度工事発注計画

※記載内容は令和7年3月1日現在の計画の為、実際に発注する工事等がこの計画と異なる場合や、この計画に記載のない工事等が発注される場合があります。

※工事契約にあたっては、当社の協力会社台帳に当該工種の登録をしていることが必要となります。

令和7年3月1日現在

NO.	事業所	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	概算予定額	発注予定時期	交通規制	その他
1	上越	上越管内 伸縮装置あと打ちコンクリート補修工	北陸道 朝日IC～柿崎IC	120日	コンクリート工	橋梁あと打ちコンクリート補修工 40m ²	10百万円	R7.4月～R7.6月	車線規制	
2	上越	上越管内 TN円形水路補修工	北陸道 朝日IC～糸魚川IC	120日	コンクリート工	円形水路補修工(ネブラス工法) 33m	5百万円	R7.4月～R7.6月	車線規制	交通規制は含まない
3	上越	上越管内 舗装打換工	北陸道 朝日IC～柿崎IC 上信道 信濃町IC～上越JCT	120日	舗装工	打換工(大型切削機) 1,500m ²	10百万円	R7.7月～R7.9月	車線規制	
4	上越	上越管内 路面標示工	北陸道 朝日IC～柿崎IC 上信道 信濃町IC～上越JCT	360日	交通管理・施設工	路面標示工 JIS規格型A1 30,000m 路面標示工 JIS規格型B1 65,000m	25百万円	R7.4月～R7.6月	車線規制	移動・固定規制
5	上越	上越管内 伸縮装置取替工	北陸道 朝日IC～柿崎IC	90日	橋梁工	伸縮装置取替工E 20m	10百万円	R7.4月～R7.6月	車線規制	上平高架橋他 交通規制は含まない